ДОГОВОР

на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений
г. Красноярск






                  «_____»____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ильичева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ (наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________ (должность, ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________________ (уполномочивающий документ) и ________________ (реквизиты разрешительной документации в случае, если для оказания услуг необходимо ее наличие), с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений Заказчика в сроки, в объеме и по цене, которые указаны в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1 к настоящему договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.
Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

В Техническом задании определяются характеристики объекта обследования, цели и содержание работ, требования к результату работ.
1.2. Результатом выполненных работ является заключение по обследованию зданий, сооружений и/или иные материалы, которые указаны в Техническом задании (далее – «заключение»), составленные Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, если иные требования не указаны в Техническом задании.

1.3. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (форма – НН.ДК-4.1).

2. Обязанности и права Сторон

2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1.
Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов и настоящего договора.

2.1.2.
Перед началом проведения обследования и оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений разработать и согласовать с Заказчиком программы обследований и оценки.
2.1.3.
Направить Заказчику для подписания подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки работ и заключение по обследованию зданий и сооружений в 3 (трех) экземплярах в срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора.
2.1.4. Устранить замечания к заключению в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.
Заказчик обязан:

2.2.1.
В подтверждение выполнения работ Исполнителем подписать Акт сдачи-приемки работ в срок, указанный в п. 4.3 настоящего договора, либо в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием недоработок и сроков их устранения.

2.2.2.
К моменту начала выполнения работ предоставить Подрядчику необходимые для обследования исходные данные, указанные в Техническом задании. Иная информация и документы предоставляются Заказчиком Подрядчику в разумные сроки по обоснованному письменному запросу Подрядчика. Период времени, в течение которого направлялся запрос и предоставлялась информация и документы, не указанные в Техническом задании, не продлевает срок выполнения работ, согласованный в соответствующем Техническом задании.
2.2.3. Оказывать Подрядчику иное содействие в формах и по основаниям, указанным в Техническом задании. Неоказание Заказчиком содействия, не указанного в Техническом задании, не продлевает срок выполнения работ, согласованный в соответствующем Техническом задании.
2.2.3.
Оплатить результат выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.3.
Заказчик вправе:

2.3.1.
Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление Подрядчику за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого расторжения договора и оплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе. 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ определяется сметной документацией, сформированной на основании соответствующих Справочников базовых цен на проектные работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, и/или сметами, составленными по форме № 3п (с конкретной расшифровкой перечня выполняемых работ соответствующей квалификационной группой работников и трудозатрат по данным работам) (Приложение № 3 к договору), и составляет: ________ (__________________ руб. ___ коп.) без учета НДС.
Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством и составляет: _______ (прописью) рублей ___ копеек. Стоимость работ с учетом НДС составляет: ____________ (прописью) рублей ___копеек.
3.2. Оплата Заказчиком результата выполненных работ производится на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ [в первый (-ую) рабочий (-ий) ______________ (день недели, определенный локальным актом Компании) после истечения] / [не позднее] _ (_____) (количество) календарных дней с момента получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Изменение стоимости или объема работ по настоящему договору оформляется дополнительным соглашением и подписывается уполномоченными на то представителями Сторон.

3.4. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате работ Подрядчика является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ
4.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заключение в 3 (трех) экземплярах. Заказчик в течение __ (_____) рабочих дней рассматривает заключение и по результатам рассмотрения направляет Подрядчику либо уведомление об отсутствии замечаний (далее – «Уведомление»), либо перечень замечаний и сроки их устранения.
4.2. Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату и счет-фактуру на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Уведомления, но не позднее последнего числа месяца, в котором было получено Уведомление.

4.3. Заказчик принимает результат оказанных услуг, подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ от Подрядчика, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было получено Уведомление.

4.4. Датой исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки работ, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки работ в сроки, предусмотренные п. 4.2 настоящего договора. 

5. Ответственность Сторон
5.1. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, установленных настоящим договором, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ, оказанных с нарушением срока, за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, предусмотренных п. 4.2 договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.

6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__,  _____@_____.__]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.
6.3. Неотъемлемой частью договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

Подписанием договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями договора и Общих условий применяются положения договора.

В случае изменения Общих условий новая редакция Общих условий применяется к отношениям Сторон по договору с даты, указанной в новой редакции Общих условий.

6.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, возникших из договора, в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
6.6. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Календарный план выполнения работ.

Приложение № 2. Техническое задание по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений; 
Приложение № 3. Сметная документация.
7. Адреса и реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК
_______________________________

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Адрес для оформления счетов-фактур

(в соответствии с ЕГРЮЛ): _________________________________________

тел. _________, факс _______________________

E-mail: _________

ИНН  _________КПП  ______________________ 

р/с 

в __________________ 

к/с _______________________

БИК _____________________

_________________________________________

                                   (должность)

_____________________    __________________

               (подпись)                        (ФИО)

М.П.

	ЗАКАЗЧИК
ООО «Ренонс»

Место нахождения: 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23
Почтовый адрес: 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23
Адрес для оформления счетов-фактур

(в соответствии с ЕГРЮЛ): 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23
тел. +7(391)256-86-55 _________

E-mail: info@bobrovylog.ru
ИНН 2460061430 КПП 246401001
р/с 4070 2810 4754 6000 0018
в Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» 

к/с 3010 1810 4453 7040 7577
БИК 040407577
Генеральный директор
_____________________       Ильичев В.В.
               (подпись)                      

М.П.
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	к договору № ________________________

	
	
	
	
	
	
	
	от "_____" ______________ 20___г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный план выполнения работ 

	

	                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование (перечень) работ
	Наименование и место нахождения объекта Заказчика
	Сроки выполнения работ
	Цена работ без учета НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Сумма с учетом НДС, руб.
	Результат выполненных работ
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	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	От Подрядчика:
	
	
	
	
	От Заказчика:

	
	
	
	
	
	
	
	ООО «Ренонс»
	

	
	
	
	
	
	
	Генеральный директор

	
	(должность)
	
	
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В.В. Ильичев

	
	(Подпись, ФИО)
	
	
	
	
	(Подпись, ФИО)


Приложение № 2 
к договору №_______

от «       »                             20___ г.
	УТВЕРЖДАЮ:

_____ (должность)

_______________ (ФИО)
«___»__________20__ г.
	                                СОГЛАСОВАНО:

                            ____________ (должность)

                           _______________ (ФИО)
                           «___»__________20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию объектов:

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А;

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, зд. 51/3

Настоящее Техническое задание разработано на выполнение работ по обследованию зданий Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенных по адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 2а; 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3.

1. Основание для оказания услуг
Протокол очного заседания Антикризисного штаба ПАО «ГМК «Норильский никель» от 25.10.2025

2. Цель оказания услуг

2.1. Проведение обследования строительных конструкций, фундаментов (включая сваи, ростверки) для определения их действительного положения, габаритов и технического состояния.

2.2. Качественная оценка фактических показателей качества конструкций (прочность, сопротивление теплопередаче и др.) с учетом изменений, произошедших со времени окончания строительных работ.

2.3. Выполнение поверочных расчетов несущих конструкций зданий по фактическим расчетным схемам с учетом дефектов и повреждений, выявленных в результате проведения натурных работ.
2.4. Оценка категории технического состояния несущих и ограждающих конструкций и зданий в целом.
2.5. Выводы о фактическом техническом состоянии объекта и отдельных элементов.
2.6. Выводы о перспективах дальнейшей эксплуатации, рекомендации по восстановлению/замене строительных конструкций.
2.7. Оценка соответствия здания, предъявляемым к нему требованиям нормативно-технической документации.
2.8. Составление заключения по результатам обследования.
Работы по обследованию строительных конструкций должны выполняться с соблюдением техники безопасности и охраны труда на основании действующих стандартов и инструкций

3. Идентификационные сведения объектов  

· Код по ОК - 01.01.003.003; Группа – Объекты делового и финансового управления; Вид объекта строительства – Офисное здание;

· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность – не принадлежит;

· Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;

· Пожарная и взрывопожарная опасность – определить в соответствии с назначением объекта;

· Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный; класс сооружения КС-2; коэффициент надёжности по ответственности – 1,0; срок эксплуатации – не менее 50 лет;

· Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются.

4. Описание объектов обследования

1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А, площадью 2275,3 м2 – корпус «В» и корпус «А» согласно концептуальному проекту оформления интерьеров.

2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3, площадью 1822,6 м2 – корпус «Б» согласно концептуальному проекту оформления интерьеров.

Описание объектов обследования приводится на основании данных эксплуатирующей службы.

В настоящее время здание по адресу ул. Копылова, д. 2а представляет собой функционирующий административно-бытовой комплекс.  Предполагается, что после выполнения капитального ремонта, здание станет частью офисного комплекса Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно со зданием по адресу ул. Республики д. 51, стр. 3. 

Здание возведено в 1977 г. как промышленное. Имеет размеры в осях 18х42 м. Этажность здания: 4 этажа. Четвертый этаж - технический в чердачном перекрытии. Здание имеет железобетонный каркас, состоящий их колонн, прогонов, ребристых плит перекрытий. Фундамент свайный; наружные стены выполнены из ж/б панелей, частично кирпичные. Материал внутренних перегородок - кирпич и гипсокартон.  На уровне 3 этажа здание имеет пристройку – «галерея», выполненную ориентировочно в 1992 г. – корпус «А».  «Галерея» имеет 2 этажа. Размеры в плане 18х12 м.

В 2020 г. проведен капитальный ремонт здания (кроме «галереи»), в результате которого произведены: замена облицовки фасада, устройство вывесок, замена стропильной системы и покрытия кровли, замена термоизоляционного слоя чердачного перекрытия, возведение венткамер на чердачном этаже, ремонт тамбура с торца здания; ремонт внутренней отделки помещений первого и третьего этажей с частичной перепланировкой, а также ремонт лестницы и лестничной клетки. Произведено восстановление и замена существующих систем инженерного обеспечения здания (ОВ, ВК, ЭЭ).

Здание по адресу ул. Республики, д. 51, стр.3 лит. В введено в эксплуатацию в 1982 г. (здание демонтировано, проектная документация отсутствует), лит. А8 построено в 2009 г. Размеры в плане 19,6х51 м. количество этажей 3. Здание имеет свайный фундамент, металлический каркас, наружные стены выполнены из навесных сэндвич панелей. Наружные стены в осях 8-10, А-Д кирпичные. Плиты перекрытия железобетонные, уложенные по металлическим балкам.  

5. Проектно-техническая документация

 Выдается Заказчиком (Приложение 1). В случае отсутствия необходимой документации Исполнитель добывает необходимую информацию самостоятельно.

6. Этапы оказания услуг

Таблица 6.1.

	№
	Содержание
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг
	Результат оказания услуг

	
	
	
	
	

	1.
	Сбор и первичная обработка исходных данных.

Выполнение предварительного осмотра строительных конструкций здания. 

Составление программы работ по обследованию с указанием мест вскрытия строительных конструкций.
	С даты заключения договора
	Не позднее 20 календарных дней с момента заключения Договора
	Программа работ по обследованию.

	2.
	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, фундаментов и грунтов оснований.

Детальное (визуальное и инструментальное) обследование в соответствии с разработанной программой.

Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ).


	С даты согласования Заказчиком программы работ
	Не позднее 50 календарных дней с момента заключения Договора
	Отчет по ИГДИ

	3.
	Обработка и анализ результатов обследования.

Оформление отчёта по результатам обследования.
	С даты согласования Заказчиком программы работ
	Не позднее 90 календарных дней с момента заключения Договора
	Технический отчёт 
по результатам обследования


7. Основные требования к оказанию услуг:

Техническое обследование здания выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Согласно концептуальному проекту оформления интерьеров, здание по адресу ул. Республики, д. 51, стр. 3 – обозначаем корпус «Б» офисного комплекса Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель»; здание по адресу ул. Копылова, д. 2а – корпус «В»; «галерея» между зданиями ул. Копылова, д. 2а и зданием по ул. Республики, д.51, стр.1 – корпус «А». 

Требования к проведению технического обследования относятся ко всем корпусам офисного комплекса, с указанием особых условий для конкретного корпуса.
7.1.
Этап 1. 

Подготовительные работы

В рамках этапа 1 выполняется следующий комплекс работ:
· ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением;
· сбор и анализ имеющейся проектно-технической документации (конструктивные решения объекта, расчётные схемы, нагрузки и воздействия);
· изучение фондовых материалов инженерно-геологических изысканий и исследований, проводившихся на данном или на соседних участках, изучение планировки и благоустройства участка;

· определение необходимости актуализации инженерно-геологических изысканий для уточнения геологических характеристик грунтов оснований;

· изучение материалов предыдущих обследований;

· изучение данных о точках присоединения, точках подключения, внутриплощадочной и внеплощадочной трассировке (в границах инженерно-геодезического обследования указанной на Схеме 1) сетей энергоснабжения, теплоснабжения, водоподведения и водоотведения; 

· составление программы работ, согласование её с заказчиком.

Предварительное (визуальное) обследование

· комплексное обследование состояния систем инженерно-технического обеспечения (только для корпуса «В») в соответствии с п. 5.4. ГОСТ 31937-2024; 
–
уточнение фактической конструктивной схемы здания, расположения несущих конструкций по этажам, проверка их соответствия требованиям современных норм;

–
визуальное обследование строительных конструкций зданий, а также конструкций входных групп, тамбуров с обязательной фотофиксацией выявленных нарушений, в т.ч. фундаментов: 

· для 1-го этажа корпуса «В» в осях 4-10, А-Г (согласно концептуальному проекту) необходимо сплошное визуальное обследование с целью разработки дизайн-проекта интерьера;

· для части здания «В», расположенной вдоль оси Г (коридор в сторону здания по адресу ул. Копылова, д. 2Б), обследование необходимо в целях последующего демонтажа данной части;

–
выявление дефектов и повреждений по внешним признакам 
с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния;

–
проверка наличия характерных деформаций зданий и отдельных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.), выявление аварийных участков;

–
определение мест для отбора проб, вскрытия или зондирования участков конструкций и узлов, по согласованию с Заказчиком;

–
предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, определение необходимости детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ.

Составление и согласование программы инструментального обследования

· корректировка программы работ с учетом необходимости детального (инструментального) обследования на основании проведенных работ 
указанных в п. 7.1 настоящего технического задания и её согласование с Заказчиком.
7.2. Этап 2. Детальное (инструментальное) обследование 
в соответствии с программой работ

–
уточнение фактического типа кровли, соответствие уклонов материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, вскрытие участков для определения фактического количества и толщины слоев;

–
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений в конструкциях, установление вероятных причин их появления, включая конструкции нулевого цикла здания (цокольное перекрытие, ростверки, фундаменты);

–
измерение необходимых геометрических параметров здания, строительных конструкций, элементов и узлов, уточнение фактической расчётной схемы;

·  обмерные работы с разработкой обмерных чертежей и схем, сплошное обследование для помещений 1 этажа корпуса «В» в осях 4-10, А-Г (согласно концептуальному проекту);

· выявление отклонений фактических геометрических размеров конструкций от нормативных, в том числе отклонения по вертикали и горизонтали;

–
измерение параметров эксплуатационной среды, определение температурно-влажностного режима в помещениях;

–
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
–
вскрытие необходимых участков конструкций и узлов;

· детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений;

–
оценка прочности узловых соединений несущих элементов каркаса;

–
определение фактических эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;

· оценить степень вибродинамического воздействия на конструкции от работы оборудования в соседнем здании по адресу ул. Республики, д. 51, стр.1, оценить соответствие выявленных вибраций (при наличии) требованиям нормативной документации, выполнить оценку воздействия выявленных вибраций на строительные конструкции объекта обследования;
–
определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

–
определение типа фундаментов, их формы в плане, размеров, фактической глубины заложения, проходкой контрольных шурфов вблизи фундаментов (выполняется силами организации, проводящей обследование);

–
определение фактического состояния элементов технического подполья здания;

· фотофиксация всех конструкций и отдельно всех выявленных дефектов. Определение количественных характеристик дефектов и повреждений: степень коррозии стали; протяжённость, глубина и ширина раскрытия трещин; площади деструкции и т.д. Места дефектов и повреждений нанести на обмерные чертежи; 

· графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с оформлением ведомости дефектов и повреждений;

–
выполнение поверочного расчета несущей способности существующего пространственного каркаса, (для стеновых сооружений расчет отдельных наиболее нагруженных конструктивных элементов), фундаментов и грунтов основания здания по действующим нормам проектирования с учетом полученных в результате обследования: 

· геометрических параметров конструкций, 

· фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, 

· действующих нагрузок (статических и динамических), 

· уточненной расчетной схемы, 

· имеющихся дефектов и повреждений, 

Выполнение расчета с использованием лицензированного программного комплекса. 
Порядок действий при необходимости вскрытия конструкций:

1. Исполнитель заблаговременно предупреждает Заказчика о необходимости проведения вскрытия конструкций с указанием координат и объема работ (при составлении Программы работ в соответствии с п. 7.1 настоящего ТЗ). Возможно изменение объема подготовительных работ при обоюдном согласии, закрепленном соответствующим Протоколом. В случае увеличения работ: Исполнитель не менее чем за 5 дней предупреждает Заказчика.

2. Порядок вскрытия фундаментов здания прописывается в Программе работ (п. 7.1 ТЗ) с указанием мест вскрытия, объема и способа проведения работ.

Объем информации, получаемой по результатам детального обследования, должен быть достаточным для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта.

Порядок действий при возникновении препятствий для проведения обследовательских работ:

1. Исполнитель сообщает в письменной форме Заказчику 
о возникновении препятствий с указанием типа событий, либо других несоответствий выданному ТЗ (не соответствие координат, объемов и т.п.) в течении 2 рабочих дней со дня возникновения препятствия.

2. Заказчик совместно принимает решение о дальнейшем выполнении/прекращении обследовательских работ и сообщает о своем решении Исполнителю в письменной форме в течении 
3 рабочих дней после принятия решения.

7.3. Инженерно-геодезические изыскания

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий см. Приложение 3.

Также в соответствии с целями технического обследования выполнить определение геометрических размеров обследуемых конструкций здания, наличия отклонений от проектных или нормативных значений (прогибы, крены и др.) в соответствии с Программой работ (п. 7.1 ТЗ) с точностью, требуемой действующей НТД и достаточной для последующего составления расчетной схемы. Выполнить съемку фасадов.

Получение актуальной схемы существующих надземных, наземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций в пределах, указанных на Схеме 1, с нанесением границ занимаемых и смежных земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0200114:36; 24:50:0200114:285; 24:50:0200114:59; 24:50:0200114:6; 24:50:0200114:52; 24:50:0200114:99; 24:50:0200114:40.

Определение границ благоустройства территории и границ проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод в пределах, указанных на Схеме 1. 

Съёмка подземных коммуникаций и сооружений, составление плана расположения коммуникаций, выявление собственников и согласование с ними плана расположения коммуникаций.

При необходимости выполнить съёмку расположения сетей инженерно-технического обеспечения за границами участка изысканий до точек подключения.

Объем проводимых измерений определяется программой обследования.

7.4. Инженерно-геологические изыскания

В случае выявления необходимости проведения инженерно-геологических изысканий с целью уточнения геологических характеристик грунтов, Исполнитель составляет ТЗ на инженерно-геологические изыскания и передаёт Заказчику на согласование.

7.5. Этап 3

Анализ результатов обследования:

–
вывод о категории технического состояния несущих конструкций зданий в целом (в соответствии с п. 4.5 ГОСТ 31937-2024 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»);

–
определение наиболее вероятных причин появления дефектов 
и повреждений в конструкциях;

–
рекомендации, направленные на улучшение или поддержание требуемого технического состояния здания;

· определить конструктивную схему «галереи», способ опирания на существующие конструкции зданий и колонны. Установить возможность использования 2-го этажа «галереи» для эксплуатации в качестве офисных помещений. В случае неудовлетворительной работы несущих конструкций галереи указать необходимость демонтажа 2-го этажа или всей «галереи».

Оформление отчёта по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе (флеш-память, CD-RW DVD-RW) в редактируемых форматах: текстовые материалы *.doc(x), *.pdf; планы, чертежи и схемы *.dwg; расчетные схемы *.LIR.

Состав и содержание файлов на электронном носителе должны соответствовать комплекту материалов на бумажном носителе.

В числе материалов, предоставляемых на электронном носителе, должны присутствовать фотоматериалы дефектов и повреждений строительных конструкций, полученные в ходе обследования, но не вошедшие в состав ведомости, с указанием мест их фиксации.

В состав технического отчёта должны быть включены:

–
карты дефектов (планы и фасады с нанесением дефектов) с указанием глубины и ширины раскрытия трещин, размеров коррозионного поражения металлических элементов конструкций и арматуры;

–
результаты обмерных работ, эскизы, схемы, фотоматериалы;

–
продольные и поперечные разрезы здания, планы этажей 
с внутренними размерами помещений;

–
описание площадки застройки, прилегающей территории, наличие 
в непосредственной близости склонов, перепадов высот и пр.;

–
геологические и гидрогеологические условия участка, характеристики грунтов основания (на основании имеющихся данных);

–
сравнительный анализ геометрических размеров конструкций 
и сечений элементов с проектными данными (при наличии);

–
другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследованных конструкций;

–
сведения о фактических нагрузках и условиях эксплуатации здания;

–
поверочные расчеты с указанием схем загружения, построением эпюр усилий (N, M, Q), изополей напряжений, коэффициентов использования. Выводы по результатам расчетов;

–
выводы о техническом состоянии обследуемых конструкций и их пригодности к надёжной и безопасной эксплуатации;

–
рекомендации по устранению дефектов и повреждений, усилению ослабленных конструкций, по поддержанию работоспособного состояния конструкций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию;

- отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (в случае их выполнения);

–
согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и повреждений с указанием сроков выполнения работ;

–
рекомендации по организации наблюдений за состоянием отдельных элементов, узлов и конструкций в целом;

–
перечень используемой в работе нормативно-технической документации.

8. Специальные мероприятия

8.1.
В случае обнаружения в процессе выполнения работ опасных деформаций, дефектов и повреждений или других признаков возможного разрушения конструкций, рекомендации по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий с целью исключения потери устойчивости и несущей способности конструкции выдаются Заказчику заранее до окончательного выпуска технической документации в письменной форме.

8.2.
С целью исключения возможности повреждения инженерных коммуникаций, при выполнении раскопки шурфов для детального обследования фундаментов, Исполнитель самостоятельно согласовывает места для проходки шурфов и схему их размещения.

Перечень отчетной документации, передаваемой Исполнителем Заказчику по окончании оказания услуг

По результатам оказания услуг по каждому этапу передается по 2 комплекта документации на бумажном носителе и на электронном носителе (см. п. 7.2.5) в форматах *.dwg, *.pdf, *.doc(x), чертежи в электронном виде в обязательном порядке предоставляются в формате *dwg без защиты. Кроме того, Исполнителем предоставляются расчетные схемы пространственного каркаса, фундамента и грунтов основания здания по действующим нормам проектирования в пространственной постановке с учетом совместной работы каркаса здания, фундамента и основания под ним, выполненные в программном комплексе «ЛИРА-САПР 2021 FULL» или «SCAD Office» (в расширении указанной программы). На каждый поверочный расчет должна быть выполнена отдельная расчетная схема. 

Перечень нормативной документации

10.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10.2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

10.3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

10.4. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

10.5. СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

10.6. «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам».
10.7. Пособие по обследованию строительных конструкций АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ».

10.8. ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

10.9. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

10.10. ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций».

10.11. ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии».

10.12. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

10.13. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

10.14. СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».

10.15. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

10.16. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции».

10.17. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

10.18. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты».

10.19. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

10.20. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

10.21. СП 296.13258000.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия».

10.22. ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. Определение основного тона собственных колебаний».

10.23. СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации».

10.24. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

10.25. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

10.26. СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

Перечень прилагаемых документов в электронном виде


1. Перечень исходных документов.

2. Схема 1. «Схема расположения границ обследования на кадастровой карте».

3. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.
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