Техническое задание
[bookmark: _Hlk503284303]на выполнение работ по сносу аварийных деревьев на территории Фанпарка «Бобровый лог»

	№ п/п
	Перечень исходных данных и требований к выполнению работ
	Основные данные и требования

	1.
	Месторасположение объекта, участки
	г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог», участки 24:50:0700090:650, 24:50:0700090:230, 24:50:0700090:237, 24:50:0700090:120, 24:04:4201001:2, 24:04:4201001.
	г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог», участок 24:50:0700090:649

	2.
	Описание работ
	Выборочный снос аварийных деревьев, в стесненных условиях в непосредственной близости от инженерных коммуникаций и технических устройств в составе опасного производственного объекта.
	Выборочный снос аварийных деревьев в непосредственной близости от инженерных коммуникаций и технических устройств в составе опасного производственного объекта.

	3.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	В соответствии со схемой участка вырубки и Заключением о санитарном и лесопатологическом состоянии лесных насаждений Фанпарка «Бобровый лог» вдоль канатно-кресельной дороги К-1        Согласно:
- Приложению № 1 «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку, Акта лесопатологического обследования лесных насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»;
[bookmark: _Hlk79667822]- Приложение № 2 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»»;
[bookmark: _Hlk79667859]- Приложение № 3 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»» в количестве 29 шт.
	В соответствии со схемой участка вырубки, вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог».
Согласно:
Приложению № 1 а «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку, Акта лесопатологического обследования лесных насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог»;
[bookmark: _Hlk79667911]- Приложение № 4 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-2» Фанпарка «Бобровый лог»;
[bookmark: _Hlk79667931]- Приложение № 5 «Маршрутная карта выполнения работ по сплошному сносу деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка «Бобровый лог»» в количестве 7 шт.

	4.
	Требования к исполнителю работ
	- Наличие в штате квалифицированных специалистов (специально подготовленного персонала) - лесорубы, имеющие соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы) либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика, имеющего данных специалистов.                                                                
- Наличие материально-технических ресурсов, мобильной специализированной техники на колесном ходу) и выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.                           
- Согласование субподрядчиков, которым планируется передача работ в объеме не более 30 процентов от стоимости Предмета закупки.
- Наличие разрешительных документов или договорных отношений со специализированными организациями на утилизацию (захоронение) порубочных остатков от лесопиления в соответствии с нормативными законодательными актами РФ.

	5.
	Требования к производству работ
	-  Разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (технику и механизмы, оборудование, применяемое для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог», места складирования кряжей и сучьев) до начала производства работ.                                             
- Снос аварийных деревьев осуществлять согласно технологической карте № 1 «Вырубка деревьев в лесной зоне вдоль трасс канатных дорог».
- Валка (снос) аварийных деревьев осуществляется под уровень грунта с применением измельчителя пней (вровень с землей), с выполнением мероприятий, исключающих падение дерева на инженерные коммуникации, оборудование и механизмы технических устройств, без корчевки пня, трелевка, раскряжевка, погрузка и вывозка, очистка погрузочных площадок и мест рубок от порубочных остатков, иные операции, связанные с выполнением работ.      
- Работы по сносу, обрезке и вывозке порубочных остатков выполняются с применением как ручного труда, так и специализированной техники.
 - Складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное место. 
- После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.
 - По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на месте проведения работ.

	6.
	Требования к качеству, технологии, методам и методикам выполнения работ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов работ:
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»
- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153.

	7.
	Сроки выполнения работ
	 В течении 15 календарных дней с момента получения разрешения на снос в установленном порядке.

	8.
	Требования к составу и оформлению документации
	1. Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.)
2. После окончания работ предоставить акты на выполненные работы установленного образца в соответствии с договором.


	9.
	Требования в области промышленной безопасности и охраны труд
	В соответствии с Приложением № 6 к настоящему техническому заданию

	10.
	Особые условия
	- При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог».
- До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и применяемой техники, участвующих при производстве работ.
- Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ.
 - Не допускать повреждений оборудования, механизмов технических устройств и инженерных систем в процессе производства работ.
- В целях обеспечения безопасности пребывания граждан в лесах перед началом выполнения работ должна быть обозначена зона безопасности путем установки специальных знаков «Валка леса – проезд, проход запрещен», а также сигнальных лент и иных знаков. Зона безопасности устанавливается 50 метров от границы места производства работ.
- Вывоз порубочных остатков проводится в течение трех суток после сноса аварийных деревьев.



  


Приложение:
[bookmark: _Hlk83118637][bookmark: _Hlk50469020]Приложение № 1 «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в
                              рубку, Акта лесопатологического обследования лесных
                              насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка
                            «Бобровый лог»;
Приложение № 1а «Пересчётная ведомость аварийных деревьев, назначенных в
                              рубку, Акта лесопатологического обследования лесных
                              насаждений вдоль канатно-кресельной дороги К-2 Фанпарка
                            «Бобровый лог»;
Приложение № 2 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-1 Фанпарка «Бобровый лог»»;
Приложение № 3 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-1
                            Фанпарка «Бобровый лог»;
Приложение № 4 «Схема участка вырубки вдоль канатно-кресельной дороги К-2» Фанпарка «Бобровый лог»;
[bookmark: _Hlk79667994]Приложение № 5 «Маршрутная карта выполнения работ по сносу аварийных деревьев вдоль канатно-кресельной дороги К-2
                            Фанпарка «Бобровый лог»;
Приложение № 6 «Требования в области промышленной безопасности и охраны
                             труда для Подрядчика»

	
Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер



	_____________________/А.Н. Павлив/






